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RELAZIONE GENERALE

1. PREMESSA ED OBIETTIVI

Nel Comune di Tollo ¢ presente in via Buttici, un impianto dedicato al calcio ad 11 denominato “G.
Di Pillo”. L'amministrazione da anni ritiene necessaria la riqualificazione del suddetto campo da
calcio e dei relativi spalti, in quanto gli stessi sono ormai inadeguati a soddisfare le attuali esigenze
degli utilizzatori e bisognosi di opere di manutenzione straordinaria. Il campo in oggetto si colloca
all’interno di un complesso sportivo polivalente ( comprendente anche un palazzetto dello sport, un
campo da tennis in erba sintetica, un campo da bocce, un campo da calcio a cinque ed un campo da
baseball ) nel quale ricopre un ruolo centrale e trainante. Il campo da calcio ¢ stato in passato oggetto
di una forte richiesta di fruizione da parte di societa sportive provenienti dall’ambito comunale e
sovracomunale. L’utilizzo assiduo e continuo della struttura, ha portato ad un usura della stessa ed
alla necessita delle suddette opere di manutenzione. Negli anni le societa calcistiche ed i giovani
calciatori locali hanno cominciato a scegliere per le loro attivita sportive impianti di altri comuni,
anche a costo di viaggiare. Questa inversione di tendenza ¢ dovuta soprattutto al fatto che il campo da
gioco, ora in terra battuta e con problemi di drenaggio, risulta inadeguato rispetto agli standard
qualitativi e di sicurezza diffusi in zona. Gli spalti inoltre con interventi finalizzati all’aumento del
loro livello di comfort, potrebbero sfruttare a pieno le loro potenzialita ad oggi inespresse.
L’amministrazione, cosciente dell’importanza che I’impianto ricopre per I’economia delle societa
sportive comunali, e dell’importanza che lo sport ha nella diffusione di valori positivi e nella crescita
dell’individuo ancor di pil in ambiti di provincia, si pone l’obiettivo di arrestare il degrado
dell’impianto ed altresi potenziarlo per farlo divenire un’attrezzatura di livello sovracomunale. In
risposta a questi obiettivi si colloca il presente progetto per la “realizzazione di campo da calcio in

erba artificiale in comune di Tollo alla via Buttici”.
Gli obiettivi posti alla base della progettazione sono i seguenti:

* Rendere conforme il campo da gioco alle norme di sicurezza oggi vigenti prescritte dalla

Lega Nazionale Dilettanti;

* Dotare il campo di un sistema di drenaggio efficiente e affidabile nel tempo nel rispetto

dell’ambiente;

* Dotare il campo da gioco di un manto in erba artificiale di ultima generazione in linea agli
standard qualitativi diffusi in zona e conforme ai regolamenti della Lega Nazionale Dilettanti;
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» Effettuare le necessarie opere di impermeabilizzazione e manutenzione degli spalti;

* Aumentare il confort degli spalti attraverso la collocazione di sedute.

N

Il progetto ¢ stato suddiviso in due stralci, realizzabili in maniera autonoma l'uno dall'altro e
differibili nel tempo, uno riguardante la realizzazione del campo in erba artificiale vero e proprio,
l'altro riguardante la riqualificazione degli spalti. Si dara priorita alla realizzazione del campo in erba
artificiale che costituira il primo stralcio del progetto unitario e sara denominato in seguito “Stralcio
1”. 1l presente progetto esecutivo ha quindi come oggetto il solo “Stralcio 17 che verra descritto nel

seguito della presente relazione.

2. IDENTIFICAZIONE E CONTESTO

I1 Comune di Tollo € un comune dell’ Abruzzo in Provincia di Chieti, situato a ridosso del mare in
posizione collinare ad una quota s.l.m. di circa 150 mt, confina con i comuni di Miglianico, Giuliano
Teatino, Canosa Sannita, Crecchio ed Ortona, collegato attraverso tre strade provinciali alla Statale
16 Adriatica, ad una distanza di circa 5 Km. Il campo da calcio ad 11 del Comune di Tollo,
denominato “G. Di Pillo”, fa parte di un complesso sportivo che si trova ai margini dell’area
urbanizzata, a confine con il territorio agricolo, ed ¢ raggiungibile attraverso la strada comunale
Buttici. Il complesso che accoglie il campo da calcio comprende anche un palazzetto dello sport, un
campo da tennis in erba sintetica, un campo da bocce, un campo da calcio a cinque ed un campo da
baseball. L’impianto del campo da calcio confina ad Est con i campi da tennis e calcetto, a Sud con il
parcheggio del complesso sportivo e con la strada comunale, a Ovest con il palazzetto dello sport ed
a Nord con terreni agricoli. I suddetti confini sono materializzati dal sistema di recinzioni che
delimitano I’impianto. L’ impianto da calcio ¢ distinto al N.C.T. al foglio di mappa n°4 particella 436

di Ha 1.7680 ed al N.C.E.U. al foglio di mappa n°4 particella 436 sub 1 e 2.

3. DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO
L’impianto da calcio a 11 € composto da:

e Campo da gioco;

* Spalti con sottostanti spogliatoi e servizi;

» Fabbricato ad uso magazzino;
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* Aree di parcheggio e di transito;
¢ Recinzioni, esterne ed interne;
3.1. Campo da Gioco.

L’area che accoglie I’attuale campo da gioco in terra battuta ¢ di forma irregolare, di dimensioni di
circa 107 ml e 110 ml sui lati lunghi e 65 ml sui lati corti. Il campo da gioco ha dimensioni di 102 ml
per 60 ml ed ha una pendenza superficiale a quattro falde. Ad oggi il terreno di giuoco presenta delle
problematiche di drenaggio e necessita di opere di manutenzione per garantire il soddisfacimento

delle prestazioni e la sicurezza dei giocatori.
3.2. Spalti con sottostanti spogliatoi e servizi

All’interno dell’impianto da calcio in oggetto, ¢ presente la struttura degli spalti. Tale struttura,
costituente un unico corpo di fabbrica, ¢ stata realizzata in due epoche differenti, agli anni 70
risalgono le prime quattro gradonate in calcestruzzo gettato in opera, agli anni 90 risale
I’ampliamento con copertura in elementi prefabbricati in c.a. , che accoglie al suo interno i servizi e
gli spogliatoi. Lo stato di conservazione della porzione originaria non & ottimale e questa
necessiterebbe di opere di manutenzione, in particolare in prossimita dei gradini intermedi. La
porzione prefabbricata ¢ interessata da modesti fenomeni di infiltrazioni delle acque piovane e, nella
sua parte maggiormente esposta alle intemperie, anche da fenomeni di espulsione dei copriferri. Il
parapetto di protezione sul lato sud degli spalti & tipologicamente inadatto a garantire la sicurezza

contro le cadute.
3.3. Fabbricato ad uso magazzino

Questo corpo di fabbrica, originariamente adibito a spogliatoio, oggi usato come deposito, ¢ ad un
piano con struttura in muratura portante e copertura piana, e si trova in prossimita dell’accesso

carrabile del campo da gioco.
3.4. Aree di parcheggio e di transito

Esternamente all’impianto da calcio, in adiacenza alla via pubblica, ¢ presente un parcheggio comune
agli altri impianti sportivi. L’accesso carrabile al campo avviene dalla via Buttici attraverso un
ingresso dedicato di dimensione 4,00 m. Il percorso carrabile interno all'impianto che conduce al
campo da giuoco ¢ asfaltato solo nel suo primo tratto, mentre il secondo tratto del percorso ¢

brecciato.
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3.5. Recinzioni, esterne ed interne

Sono di due tipologie: in maglie metalliche e montanti in acciaio, su cordolo di fondazione in cls, e si
trovano lungo i confini Est e Nord del campo da gioco ed inoltre costituiscono la barriera che divide
il campo dagli spalti; in pannelli prefabbricati e montanti in cls su muro di contenimento a Sud verso
la strada comunale. Lo stato di conservazione delle recinzioni ¢ buono. Necessitano di manutenzioni

solo i montanti in cls della recinzione prefabbricata a Sud.

4. CRITERI DI SCELTA SOLUZIONI PROGETTUALI

Analizzate le premesse e gli obiettivi, si sono vagliate le soluzioni tecniche fattibili e si ¢ arrivati alla
definizione della soluzione progettuale proposta basandosi sui criteri di funzionalita, durabilita,

rispetto delle normative di settore vigenti, compatibilita ambientale, sicurezza ed economicita.
Per quanto riguarda il campo da gioco, le scelte sono state effettuate basandosi su:

* Le opzioni tecniche contemplate dal “Regolamento L.N.D. Standard per la realizzazione di

campi da calcio in erba artificiale di ultima generazione”;

* Le caratteristiche dimensionali e costruttive del campo esistente;

* Gli elementi interferenti provenienti dal contesto;

* Le categorie calcistiche a cui appartengono le potenziali societa fruitrici dell’impianto;

In particolare per cio che riguarda le dimensioni di tracciamento del campo da gioco si € stati costretti
ad optare per le misure ridotte nei limiti di tolleranza ammesse dal suddetto regolamento. Questa
scelta si ¢ resa obbligatoria poiché I’ampliamento del campo da calcio oltre i suoi attuali confini,
materializzati dalla recinzione esistente, risulta di complessa realizzazione sia dal punto di vista
economico, poiché comporterebbe la demolizione delle preesistenti recinzioni e dell'impianto di
illuminazione, sia dal punto di vista funzionale, poiché comporterebbe un ridimensionamento degli
impianti sportivi confinanti e della strada comunale. Le tolleranze alle dimensioni del campo da
gioco sono ammesse secondo i Regolamenti L.N.D. per tutte le categorie dilettantistiche con
esclusione della serie “D” e “Nazionali Juniores”, quindi non ¢& ipotizzabile, salvo mutamenti
normativi, che tali minori dimensioni possano limitare I’uso del campo da parte della maggior parte
delle societa calcistiche locali che militano in categorie inferiori. L’ impossibilita di ampliarsi oltre gli

attuali confini, ha comportato oltre alla scelta di utilizzare dimensioni in deroga anche, ai fini di
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garantire la sicurezza dei giocatori, la necessita di proteggere gli elementi potenzialmente pericolosi
presenti al di fuori del campo per destinazione entro una distanza prescritta dalle normative di settore.
Questa esigenza comportera dei costi aggiuntivi comunque di ordine nettamente inferiore rispetto ai
costi che sarebbero necessari alla demolizione e ricostruzione delle esistenti recinzioni. Fra le
soluzioni tecniche per il drenaggio del sottofondo, contemplate dal Regolamento della L.N.D., si ¢
scelta quella di un drenaggio verticale, in quanto ha, rispetto all'alternativa del drenaggio orizzontale,
una maggiore capacita di smaltimento delle acque meteoriche, garantisce il drenaggio del terreno
anche a temperature prossime allo 0° ed ha una maggiore tenuta nel tempo. Inoltre il drenaggio
verticale nella sua esecuzione non comporta 1’utilizzo di leganti chimici per il consolidamento del
terreno, ed ¢ quindi ecosostenibile. 1l drenaggio verticale ¢ compatibile con ogni tipo di manto per il
gioco del calcio quindi in futuro potra garantire liberta di scelta progettuale quando il manto di erba
artificiale, la cui vita media ¢ stimabile intorno ai 15 anni, avra esaurito il suo ciclo di vita. Per
quanto riguarda le caratteristiche del manto da gioco in erba artificiale, sempre per perseguire una
maggiore ecosostenibilita, si ¢ optato per un intaso prestazionale totalmente vegetale rispetto alle

altre opzioni previste nei regolamenti.

5. SOLUZIONE DI PROGETTO

Partendo dalle volonta dell’amministrazione e dall’analisi dello stato di fatto, effettuate le scelte
progettuali, si ¢ redatto il progetto esecutivo che verra di seguito esposto e che consta in un sistema
integrato di opere necessarie per la realizzazione di un campo da calcio in erba artificiale e per la sua

omologazione da parte della L.N.D
5.1. Dimensioni del campo

I campi da calcio regolamentari, sono costituiti dal campo da gioco e da fasce perimetrali della
larghezza di 2,50 ml sui lati lunghi e da 3,50 ml sui lati corti; L’insieme di tali aree costituiscono il
campo per destinazione. Le dimensioni del campo da gioco regolamentare sono per le serie
dilettantistiche fino all’Eccellenza di ml 100,00 per 60,00 ml, dimensioni alle quali si possono
applicare delle tolleranze in riduzione. Al di fuori del campo per destinazione, per una fascia di un
ulteriore distanza variabile da 1,50 ml per i lati lunghi e 2,00 ml per i lati corti, bisogna proteggere
qualsiasi ostacolo fisso in essa ricadente. In considerazione delle dimensioni del campo oggi
esistente, delle caratteristiche delle recinzioni che lo delimitano e degli elementi di fondazione
interferenti, si € scelta la seguente soluzione progettuale: campo da gioco di dimensioni ml 99,00 per
ml 59,00 (dimensioni in tolleranza); campo per destinazione ml 106,00 per ml 64,00. Le dimensioni
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del campo da gioco sono le massime realizzabili all’interno delle recinzioni preesistenti, tenendo in
considerazione che sara necessario prevedere una fascia di adeguata dimensione tra il campo per
destinazione e le recinzioni per alloggiare le tubazioni del drenaggio primario e dell’irrigazione.
Secondo le indicazioni della L.N.D. ¢ stato necessario privilegiare al massimo le dimensioni del
campo, cid0 ha comportato il mancato rispetto delle distanze di sicurezza dalle recinzioni e la
conseguente necessita di proteggere quest'ultime. Inoltre sara necessario demolire delle porzioni della
recinzione ad Est per arretrare le panchine dal campo da giuoco al fine di garantire la giusta
dimensione delle aree tecniche. La quota 0,00 del nuovo campo da gioco ¢ stata alzata di 21 cm
rispetto all’attuale punto pilt basso del campo da gioco esistente, cid ha comportato 1’innalzamento

dei cordoli in cls delle recinzioni a Nord, Est e Sud.
5.2. Sistema di Drenaggio

Come soluzione di drenaggio si ¢ optato per la tipologia verticale con strato di inerti di altezza 21 cm.

Il sistema di drenaggio di progetto ¢ cosi composto:
* Un campo da gioco a quattro falde con pendenze di 0,5%;

¢ Una massicciata di sottofondo, avente altezza totale di 21 cm, realizzata con materiale di cava
di granulometria di 2/4 cm per uno spessore di 14 cm, sovrastante strato di graniglia dello
spessore di 4 cm con pezzatura variabile tra cm 1,2/1,8 e strato superficiale di sabbia di frantoio

dello spessore di 3 cm con pezzatura variabile tra mm 0,2/ 2;

* Un sistema drenante secondario, realizzato con tubazioni corrugate di diametro 90 mm
microforate nella parte superiore a 270°, poste al di sotto della massicciata e disposte ad una

distanza di 7,50 ml I’una dall’altra;

* Uno strato di Geotessile steso sul fondo della massicciata e nelle trincee dei drenaggi
trasversali e perimetrali con resistenza a trazione longitudinale e trasversale > di 45 KN/m e con

sormonti tra telo e telo di almeno 30 cm;

* Rete di drenaggio principale perimetrale delle acque meteoriche realizzata attraverso una
tubatura corrugata drenante microforata superiormente a 180° del diametro di 160 mm a cui si

collegano attraverso pozzetti di ispezione le tubazioni del drenaggio secondario;

* Un sistema di canali perimetrali in cls prefabbricato comprensivi di griglie in acciaio con
feritoia antitacco per la raccolta delle acque superficiali anch’esso collegato alla rete di scolo

perimetrale;
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* Pozzetti di ispezione in cls di sezione interna 40x40 cm, posti fuori dal campo per
destinazione ed alla confluenza delle due tubazioni ( primaria e secondaria) per la raccolta delle

loro acque;

* Ultimo pozzetto d'ispezione prima del collegamento al serbatoio di accumulo realizzato della

dimensione interna di 100x100 cm diaframmato e sifonato;

* Un serbatoio di accumulo per la raccolta delle acque piovane dalla rete di drenaggio ed il loro

riutilizzo per I’irrigazione del campo;

* Tubazione di troppo pieno, proveniente dall'ultimo pozzetto sifonato, in PE corrugata del

diametro di 250 mm.
5.3. Manto da Gioco
Il manto da gioco in erba artificiale € composto da:
* Manto di erba sintetica dell’altezza di 60 mm conforme ai requisiti imposti dalla L.N.D.;
* Intaso di stabilizzazione in sabbia silicea con granulometria da 0,45 a 0,80 mm;
» Intaso prestazionale totalmente vegetale;
5.4. Manto per aree esterne
Il manto per aree esterne in erba artificiale ¢ composto da:
e Manto di erba sintetica dell’altezza di 22 mm;
* Intaso di stabilizzazione in sabbia silicea con granulometria da 0,45 a 0,80 mm;
5.5 Trrigazione

L’impianto di irrigazione ¢ composto da tubazione perimetrale di diametro di 75 mm a cui sono
collegati 6 irrigatori a scomparsa con elletrovalvola incorporata posti sul lato lungo del campo con
gittata 42 ml circa. Tutto il sistema ¢ alimentato da cavi elettrici alloggiati in tubazioni corrugate che
corrono parallelamente ai tubi di irrigazione. Il sistema ¢ completato da una elettropompa sommersa
con un suo quadro elettrico, da un programmatore a 10 settori, e da un serbatoio di accumulo da litri

10.000,00 che coincide con il serbatoio di accumulo dell'acqua di drenaggio.
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5.6. Protezioni

Gli elementi da proteggere sono: gli spigoli dei montanti della recinzione, i cordoli affioranti dal
terreno, gli spigoli delle panchine, i pannelli in c.Ls. della recinzione a Sud ed i pali della rete para
palloni. Le protezioni, in materiale plastico, saranno costituite da cuscini sagomati, strisce angolari, e

protezioni antitrauma di sicurezza per pareti.
5.7. Pavimentazione dell'accesso carrabile al campo.

Poiché una porzione del tracciato carrabile di accesso al campo ¢ brecciato, questo verra asfaltato per

regolarizzarlo e facilitare 1'accesso ai mezzi di soccorso e non.

6. MODALITA' DI ESECUZIONE

La realizzazione del campo da calcio in erba artificiale, consiste in una serie di interventi integrati

che verranno realizzati rispettando la seguente successione:
¢ rimozione delle attrezzature esistenti e demolizione dei loro basamenti;

* tracciamento del campo da realizzarsi e livellamento del campo esistente con asportazione
dello strato superficiale di terreno per la costituzione delle quattro falde di progetto aventi
pendenze dello 0,5%. La superficie cosi ottenuta si trovera in ogni suo punto a -21 cm rispetto
alla superficie finale del campo da gioco. La quota piu bassa delle falde coincidera con il punto

pit basso del campo esistente al fine di evitare in ogni punto riporti di terreno;

» Realizzazione di cordoli perimetrali allo scopo di contenere il sottofondo drenante da 21 cm.
Tali cordoli, aventi altezze variabili, saranno realizzati al di sopra dei basamenti delle recinzioni
a Nord ed Est, mentre a Sud verranno realizzati in adiacenza all'esistente muro di contenimento.
In questa fase lavorativa verranno anche realizzati gli arretramenti delle porzioni della recinzione

ad Est necessari ad alloggiare le panchine;

* Realizzazione del sistema drenante principale e secondario, di profondita e di superficie.
Realizzazione dell'impianto di irrigazione e collocazione del serbatoio d'accumulo. Il tutto previ

scavi e collocazione dello strato di geotessile sul fondo del campo e delle trincee.

» Realizzazione del sottofondo drenante verticale come descritto in precedenza.
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* Collaudo del sottofondo da parte della Lega Nazionale Dilettanti con tempistiche e modalita

normate dal “ Regolamento LND Standard”

* posa del manto da gioco e del manto per aree esterne con relativi intasi stabilizzanti e

prestazionali.

» Realizzazione di pavimentazione bituminosa sul tratto oggi brecciato del tracciato carrabile di

accesso al campo.
e Manutenzione straordinaria delle recinzione in cls a Sud.
* Collocazione attrezzature e protezioni.

e Collaudo del campo da gioco da parte della Lega Nazionale Dilettanti con tempistiche e

modalita normate dal “ Regolamento LND Standard”

7. PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER L’OMOLOGAZIONE DALLA L.N.D.

La realizzazione dei campi in erba artificiale, debbono rispettare delle precise caratteristiche tecniche
realizzative prescritte nel “Regolamento L.N.D. Standard” ed allo stesso tempo deve essere
sottoposta ad un iter autorizzativo da parte della Lega stessa. L’iter autorizzativo ¢ composto delle
seguenti fasi: parere preventivo della L.N.D. sul progetto presentato, collaudo sottofondo drenante e
da test di omologazione del manto in erba artificiale. I costi relativi a questo iter sono a carico
dell’amministrazione e definiti dal regolamento. Al fine dell’ottenimento dell’attestazione di
conformita finale ¢ inoltre necessario che I’amministrazione sottoscriva un contratto di manutenzione
straordinaria del manto di quattro anni e predisponga per lo stesso un piano di manutenzione

ordinaria della stessa durata.
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