
COMUNE DI TOLLO

RELAZIONE GENERALE

  

COMMITTENTE:

COMUNE DI TOLLO, Piazza Della Liberazione, n°1,  

66010, Tollo (CH) C.F/.P.1. 00145440699

  

  OGGETTO:

  REALIZZAZIONE DI CAMPO DA CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE  

IN COMUNE DI TOLLO ALLA VIA BUTTICI

 .........................................................................................................

PROGETTO ESECUTIVO-Stralcio 1

Progettisti:

UFFICIO TECNICO COMUNE DI TOLLO

  

     DATA:

Elab.1



Realizzazione di campo da calcio in erba artificiale in Comune  di  Tollo alla via Buttici – “Stralcio1”                                    

Progetto Esecutivo - Relazione Generale –                                                                                                           Pag. 1 a 10 

 

INDICE 

1.  PREMESSA ED OBIETTIVI                                                                                                    Pag. 2 

2.  IDENTIFICAZIONE E CONTESTO                                                                                        Pag. 3 

3.  DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO                                                                          Pag. 3 

3.1.  Campo da Gioco.                                                                                                                    Pag. 4 

3.2.  Spalti con sottostanti spogliatoi  e servizi                                                                               Pag. 4  

3.3.  Fabbricato ad uso magazzino                                                                                                  Pag. 4 

3.4.  Aree di parcheggio e di transito                                                                                              Pag. 4 

3.5.  Recinzioni, esterne ed interne                                                                                                 Pag. 5 

4.  CRITERI DI SCELTA SOLUZIONI  PROGETTUALI                                                           Pag. 5 

5.  SOLUZIONE DI PROGETTO                                                                                                  Pag. 6 

5.1.  Dimensioni del campo                                                                                                            Pag. 6 

5.2.  Sistema di Drenaggio                                                                                                              Pag. 7 

5.3.  Manto da Gioco                                                                                                                      Pag. 8 

5.4  Manto per aree esterne                                                                                                             Pag. 8 

5.5.  Irrigazione                                                                                                                               Pag. 8 

5.6.  Protezioni                                                                                                                                Pag. 9 

5.7.  Pavimentazione dell'accesso carrabile al campo                                                                    Pag. 9 

6.  MODALITA' DI ESECUZIONE                                                                                               Pag. 9 

7.  PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER L’OMOLOGAZIONE DALLA L.N.D.             Pag. 10 

                                                                                                  

  

  



Realizzazione di campo da calcio in erba artificiale in Comune  di  Tollo alla via Buttici – “Stralcio1”                                    

Progetto Esecutivo - Relazione Generale –                                                                                                           Pag. 2 a 10 

 

RELAZIONE GENERALE 

 

1.  PREMESSA ED OBIETTIVI 

Nel Comune di Tollo è presente in via Buttici, un impianto dedicato al calcio ad 11  denominato “G. 

Di Pillo”. L'amministrazione da anni ritiene necessaria la riqualificazione del suddetto campo da 

calcio e dei relativi spalti, in quanto gli stessi sono ormai inadeguati a soddisfare le attuali esigenze 

degli utilizzatori e bisognosi di opere di manutenzione straordinaria. Il campo in oggetto si colloca 

all’interno di un complesso sportivo polivalente ( comprendente anche un palazzetto dello sport, un 

campo da tennis in erba sintetica, un campo da bocce, un campo da calcio a cinque ed un campo da 

baseball ) nel quale ricopre un ruolo centrale e trainante. Il campo da calcio è stato in passato  oggetto 

di una forte richiesta di fruizione da parte di società sportive provenienti dall’ambito comunale e 

sovracomunale. L’utilizzo assiduo e continuo della struttura, ha portato ad un usura della stessa ed 

alla necessità delle suddette opere di manutenzione. Negli anni le società calcistiche ed i giovani 

calciatori locali hanno cominciato a scegliere per le loro attività sportive impianti di altri comuni, 

anche a costo di viaggiare. Questa inversione di tendenza è dovuta soprattutto al fatto che il campo da 

gioco, ora in terra battuta e con problemi di drenaggio, risulta inadeguato rispetto agli standard 

qualitativi e di sicurezza diffusi in zona. Gli spalti inoltre con interventi finalizzati all’aumento del 

loro livello di comfort, potrebbero sfruttare a pieno le loro potenzialità ad oggi inespresse. 

L’amministrazione, cosciente dell’importanza che l’impianto ricopre per l’economia delle società 

sportive comunali, e dell’importanza che lo sport ha nella diffusione di valori positivi e nella crescita 

dell’individuo ancor di più in ambiti di provincia, si pone l’obiettivo di arrestare il degrado 

dell’impianto ed altresì potenziarlo per farlo divenire un’attrezzatura di livello sovracomunale.  In 

risposta  a questi obiettivi si colloca il presente progetto per la  “realizzazione di campo da calcio in 

erba artificiale in comune di Tollo alla via Buttici”. 

Gli obiettivi posti alla base della progettazione sono i seguenti: 

•   Rendere conforme il campo da gioco alle norme di sicurezza oggi vigenti prescritte dalla 

Lega Nazionale Dilettanti; 

• Dotare il campo di un sistema di drenaggio efficiente e affidabile nel tempo nel rispetto 

dell’ambiente; 

• Dotare il campo da gioco di un manto in erba artificiale di ultima generazione in linea agli 

standard qualitativi diffusi in zona e conforme ai regolamenti della Lega Nazionale Dilettanti; 
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• Effettuare le necessarie opere di impermeabilizzazione e manutenzione degli spalti; 

• Aumentare il confort degli spalti attraverso la collocazione di sedute. 

Il progetto è stato suddiviso in due stralci, realizzabili in maniera autonoma l'uno dall'altro e 

differibili nel tempo, uno riguardante la realizzazione del campo in erba artificiale vero e proprio, 

l'altro riguardante la riqualificazione degli spalti. Si darà priorità alla realizzazione del campo in erba 

artificiale che costituirà il primo stralcio del progetto unitario e sarà denominato in seguito “Stralcio 

1”.  Il presente progetto esecutivo ha quindi come oggetto il solo “Stralcio 1” che verrà descritto nel 

seguito della presente relazione. 

 

2.  IDENTIFICAZIONE E CONTESTO 

Il Comune di Tollo è un comune dell’Abruzzo in Provincia di Chieti, situato a ridosso del mare in 

posizione collinare ad una quota s.l.m. di circa 150 mt, confina con i comuni di Miglianico, Giuliano 

Teatino, Canosa Sannita, Crecchio ed Ortona, collegato attraverso tre strade provinciali alla Statale 

16 Adriatica, ad una distanza di circa 5 Km. Il campo da calcio ad 11 del Comune di Tollo, 

denominato “G. Di Pillo”, fa parte di un complesso sportivo che si trova ai margini dell’area 

urbanizzata, a confine con il territorio agricolo, ed è raggiungibile attraverso la strada comunale 

Buttici. Il complesso che accoglie il campo da calcio comprende anche un palazzetto dello sport, un 

campo da tennis in erba sintetica, un campo da bocce, un campo da calcio a cinque ed un campo da 

baseball. L’impianto del campo da calcio confina ad Est con i campi da tennis e calcetto, a Sud con il 

parcheggio del complesso sportivo e con la strada comunale, a Ovest con il palazzetto dello sport ed 

a Nord con terreni agricoli. I suddetti confini sono materializzati dal sistema di recinzioni che 

delimitano l’impianto. L’impianto da calcio è distinto al N.C.T. al foglio di mappa n°4 particella 436 

di Ha 1.7680 ed al N.C.E.U. al foglio di mappa n°4 particella 436 sub 1 e 2. 

 

3.  DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 

L’impianto da calcio a 11 è composto da: 

• Campo da gioco; 

• Spalti con sottostanti spogliatoi  e servizi; 

• Fabbricato ad uso magazzino; 
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• Aree di parcheggio e di transito; 

• Recinzioni, esterne ed interne; 

3.1.  Campo da Gioco. 

L’area che accoglie l’attuale campo da gioco in terra battuta è di forma irregolare, di dimensioni di 

circa 107 ml e 110 ml sui lati lunghi e 65 ml sui lati corti. Il campo da gioco ha dimensioni di 102 ml 

per 60 ml ed ha una pendenza superficiale a quattro falde. Ad oggi il terreno di giuoco presenta delle 

problematiche di drenaggio e necessita di opere di manutenzione per garantire il soddisfacimento 

delle prestazioni e la sicurezza dei giocatori.   

3.2.  Spalti con sottostanti spogliatoi  e servizi 

All’interno dell’impianto da calcio in oggetto, è presente la struttura degli spalti. Tale struttura, 

costituente un unico corpo di fabbrica, è stata realizzata in due epoche differenti, agli anni ’70 

risalgono le prime quattro gradonate in calcestruzzo gettato in opera, agli anni ’90 risale 

l’ampliamento con copertura in elementi prefabbricati in c.a. , che accoglie al suo interno i servizi e 

gli spogliatoi. Lo stato di conservazione della porzione originaria non è ottimale e questa 

necessiterebbe di opere di manutenzione, in particolare in prossimità dei gradini intermedi. La 

porzione prefabbricata è interessata da modesti fenomeni di infiltrazioni delle acque piovane e, nella 

sua parte maggiormente esposta alle intemperie, anche da fenomeni di espulsione dei copriferri. Il 

parapetto di protezione sul lato sud degli spalti è tipologicamente inadatto a garantire la sicurezza 

contro le cadute. 

3.3.  Fabbricato ad uso magazzino 

Questo corpo di fabbrica, originariamente adibito a spogliatoio, oggi  usato come deposito, è ad un 

piano con struttura in muratura portante e copertura piana, e si trova in prossimità dell’accesso 

carrabile del campo da gioco. 

3.4.  Aree di parcheggio e di transito 

Esternamente all’impianto da calcio, in adiacenza alla via pubblica, è presente un parcheggio comune 

agli altri impianti sportivi. L’accesso carrabile al campo avviene dalla via Buttici attraverso un 

ingresso dedicato di dimensione 4,00 m. Il percorso carrabile interno all'impianto che conduce al 

campo da giuoco è asfaltato solo nel suo primo tratto, mentre il secondo tratto del percorso è 

brecciato. 
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3.5.  Recinzioni, esterne ed interne 

Sono di due tipologie: in maglie metalliche e montanti in acciaio, su cordolo di fondazione in cls, e si 

trovano lungo i confini Est e Nord del campo da gioco ed  inoltre costituiscono la barriera che divide 

il campo dagli spalti; in pannelli prefabbricati e montanti in cls su muro di contenimento a Sud verso 

la strada comunale. Lo stato di conservazione delle recinzioni è buono. Necessitano di manutenzioni 

solo i montanti in cls della recinzione prefabbricata a Sud. 

 

4.  CRITERI DI SCELTA SOLUZIONI  PROGETTUALI  

Analizzate le premesse e gli obiettivi, si sono vagliate le soluzioni tecniche fattibili e si è arrivati alla 

definizione della soluzione progettuale proposta basandosi sui criteri di funzionalità, durabilità, 

rispetto delle normative di settore vigenti, compatibilità ambientale, sicurezza ed economicità.                                                                           

Per quanto riguarda il campo da gioco, le scelte sono state effettuate basandosi su: 

• Le opzioni tecniche contemplate dal “Regolamento L.N.D. Standard per la realizzazione di 

campi da calcio in erba artificiale di ultima generazione”; 

• Le caratteristiche dimensionali e costruttive del campo esistente; 

• Gli elementi interferenti provenienti dal contesto; 

• Le categorie calcistiche a cui appartengono le potenziali società fruitrici dell’impianto; 

In particolare per ciò che riguarda le dimensioni di tracciamento del campo da gioco si è stati costretti 

ad optare per le misure ridotte nei limiti di tolleranza ammesse dal suddetto regolamento. Questa 

scelta si è resa obbligatoria poiché l’ampliamento del campo da calcio oltre i suoi attuali confini, 

materializzati dalla recinzione esistente, risulta di complessa realizzazione sia dal punto di vista 

economico, poiché comporterebbe la demolizione delle preesistenti recinzioni e dell'impianto di 

illuminazione, sia dal punto di vista funzionale, poiché comporterebbe un ridimensionamento degli 

impianti sportivi confinanti e della strada comunale. Le tolleranze alle dimensioni del campo da 

gioco sono ammesse secondo i Regolamenti L.N.D.  per tutte le categorie dilettantistiche con 

esclusione della serie “D” e “Nazionali Juniores”, quindi non è ipotizzabile, salvo mutamenti 

normativi, che tali minori dimensioni possano limitare l’uso del campo da parte della maggior parte 

delle società calcistiche locali che militano in categorie inferiori. L’impossibilità di ampliarsi oltre gli 

attuali confini, ha comportato oltre alla scelta di utilizzare dimensioni in deroga anche, ai fini di 
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garantire la sicurezza dei giocatori, la necessità di proteggere gli elementi potenzialmente pericolosi 

presenti al di fuori del campo per destinazione entro una distanza prescritta dalle normative di settore. 

Questa esigenza comporterà dei costi aggiuntivi comunque di ordine nettamente inferiore rispetto ai 

costi che sarebbero necessari alla demolizione e ricostruzione delle esistenti recinzioni. Fra le 

soluzioni tecniche per il drenaggio del sottofondo, contemplate dal Regolamento della L.N.D., si è 

scelta quella di un drenaggio verticale, in quanto ha, rispetto all'alternativa del drenaggio orizzontale, 

una maggiore capacità di smaltimento delle acque meteoriche, garantisce il drenaggio del terreno 

anche a temperature prossime allo 0° ed ha una maggiore tenuta nel tempo. Inoltre il drenaggio 

verticale nella sua esecuzione non comporta l’utilizzo di leganti chimici per il consolidamento del 

terreno, ed è quindi ecosostenibile. Il drenaggio verticale è compatibile con ogni tipo di manto per il 

gioco del calcio quindi in futuro potrà garantire libertà di scelta progettuale quando il manto di erba 

artificiale, la cui vita media è stimabile intorno ai 15 anni, avrà esaurito il suo ciclo di vita. Per 

quanto riguarda le caratteristiche del manto da gioco in erba artificiale, sempre per perseguire una 

maggiore ecosostenibilità, si è optato per un intaso prestazionale totalmente vegetale rispetto alle 

altre opzioni previste nei regolamenti. 

 

5.  SOLUZIONE DI PROGETTO  

Partendo dalle volontà dell’amministrazione e dall’analisi dello stato di fatto, effettuate le scelte 

progettuali, si è redatto il progetto esecutivo che verrà di seguito esposto e che consta in un sistema 

integrato di opere necessarie per la realizzazione di un campo da calcio in erba artificiale e per la sua 

omologazione da parte della L.N.D 

5.1.  Dimensioni del campo 

I campi da calcio regolamentari, sono costituiti dal campo da gioco e da fasce perimetrali della 

larghezza di 2,50 ml sui lati lunghi e da 3,50 ml sui lati corti; L’insieme di tali aree costituiscono il 

campo per destinazione. Le dimensioni del campo da gioco regolamentare sono per le serie 

dilettantistiche fino all’Eccellenza di ml 100,00 per 60,00 ml, dimensioni alle quali si possono 

applicare delle tolleranze in riduzione. Al di fuori del campo per destinazione, per una fascia di un 

ulteriore distanza variabile da 1,50 ml per i lati lunghi e 2,00 ml per i lati corti, bisogna proteggere 

qualsiasi ostacolo fisso in essa ricadente. In considerazione delle dimensioni del campo oggi 

esistente, delle caratteristiche delle recinzioni che lo delimitano e degli elementi di fondazione 

interferenti, si è scelta la seguente soluzione progettuale: campo da gioco di dimensioni ml 99,00 per 

ml 59,00 (dimensioni in tolleranza); campo per destinazione ml 106,00 per ml 64,00. Le dimensioni 
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del campo da gioco sono le massime realizzabili all’interno delle recinzioni preesistenti, tenendo in 

considerazione che sarà necessario prevedere una fascia di adeguata dimensione tra il campo per 

destinazione  e le recinzioni per alloggiare le tubazioni del drenaggio primario e dell’irrigazione. 

Secondo le indicazioni della L.N.D. è stato necessario privilegiare al massimo le dimensioni del 

campo, ciò ha comportato il mancato rispetto delle distanze di sicurezza dalle recinzioni e la 

conseguente necessità di proteggere quest'ultime. Inoltre sarà necessario demolire delle porzioni della 

recinzione ad Est per arretrare le panchine dal campo da giuoco al fine di garantire la giusta 

dimensione delle aree tecniche. La quota 0,00 del nuovo campo da gioco è stata alzata di 21 cm 

rispetto all’attuale punto più basso del campo da gioco esistente, ciò ha comportato l’innalzamento 

dei cordoli in cls delle recinzioni a Nord, Est e Sud. 

5.2.  Sistema di Drenaggio 

Come soluzione di drenaggio si è optato per la tipologia verticale con strato di inerti di altezza 21 cm. 

Il sistema di drenaggio di  progetto è così composto: 

• Un campo da gioco a quattro falde con pendenze di 0,5%; 

• Una massicciata di sottofondo, avente altezza totale di 21 cm, realizzata con materiale di cava 

di granulometria di 2/4 cm per uno spessore di 14 cm, sovrastante strato di graniglia dello 

spessore di 4 cm con pezzatura variabile tra cm 1,2/1,8 e  strato superficiale di sabbia di frantoio 

dello spessore di 3 cm con pezzatura variabile tra mm 0,2/ 2; 

• Un sistema drenante secondario, realizzato con tubazioni corrugate di diametro 90 mm 

microforate nella parte superiore a 270°, poste al di sotto della massicciata e disposte ad una 

distanza di 7,50 ml l’una dall’altra; 

• Uno strato di Geotessile steso sul fondo della massicciata e nelle trincee dei drenaggi 

trasversali e perimetrali con resistenza a trazione longitudinale e trasversale > di 45 KN/m e con 

sormonti tra telo e telo di almeno 30 cm; 

• Rete di drenaggio principale perimetrale delle acque meteoriche realizzata attraverso una 

tubatura corrugata drenante microforata superiormente a 180° del diametro di 160 mm a cui si 

collegano attraverso pozzetti di ispezione le tubazioni del drenaggio secondario; 

• Un sistema di canali perimetrali in cls prefabbricato  comprensivi di griglie in acciaio con 

feritoia antitacco per la raccolta delle acque superficiali anch’esso collegato alla rete di scolo 

perimetrale; 
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• Pozzetti di ispezione in cls di sezione interna 40x40 cm, posti fuori dal campo per 

destinazione ed alla confluenza delle due tubazioni ( primaria e secondaria) per la raccolta delle 

loro acque; 

• Ultimo pozzetto d'ispezione prima del collegamento al serbatoio di accumulo realizzato della 

dimensione interna di 100x100 cm diaframmato e sifonato; 

• Un serbatoio di accumulo per la raccolta delle acque piovane dalla rete di drenaggio ed il loro 

riutilizzo per l’irrigazione del campo; 

• Tubazione di troppo pieno, proveniente dall'ultimo pozzetto sifonato, in PE corrugata del 

diametro di 250 mm. 

5.3.  Manto da Gioco 

Il manto da gioco in erba artificiale è composto da: 

• Manto di erba sintetica dell’altezza di 60 mm conforme ai requisiti  imposti dalla L.N.D.; 

• Intaso di stabilizzazione in sabbia silicea con granulometria da 0,45 a 0,80 mm; 

• Intaso prestazionale totalmente vegetale; 

5.4.  Manto per aree esterne 

Il manto per aree esterne in erba artificiale è composto da: 

• Manto di erba sintetica dell’altezza di 22 mm; 

• Intaso di stabilizzazione in sabbia silicea con granulometria da 0,45 a 0,80 mm; 

5.5  Irrigazione 

L’impianto di irrigazione è composto da tubazione perimetrale di diametro di 75 mm a cui sono 

collegati 6 irrigatori a scomparsa con elletrovalvola incorporata posti sul lato lungo del campo con 

gittata 42 ml circa. Tutto il sistema è alimentato da cavi elettrici alloggiati in tubazioni corrugate che 

corrono parallelamente ai tubi di irrigazione. Il sistema è completato da una elettropompa sommersa 

con un suo quadro elettrico, da un programmatore a 10 settori, e da un serbatoio di accumulo da litri 

10.000,00 che coincide con il serbatoio di accumulo dell'acqua di drenaggio. 
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5.6.  Protezioni 

Gli elementi da proteggere sono: gli spigoli dei montanti della recinzione, i cordoli affioranti dal 

terreno, gli spigoli delle panchine, i pannelli in c.l.s. della recinzione a Sud ed i pali della rete para 

palloni. Le protezioni, in materiale plastico, saranno costituite da cuscini sagomati, strisce angolari, e 

protezioni antitrauma di sicurezza per pareti. 

5.7.  Pavimentazione dell'accesso carrabile al campo. 

Poiché una porzione del tracciato carrabile di accesso al campo è brecciato, questo verrà  asfaltato per 

regolarizzarlo e facilitare l'accesso ai mezzi di soccorso e non. 

 

6.  MODALITA' DI ESECUZIONE 

La realizzazione del campo da calcio in erba artificiale, consiste in una serie di interventi integrati 

che verranno realizzati rispettando la seguente successione: 

• rimozione delle attrezzature esistenti e demolizione dei loro basamenti; 

• tracciamento del campo da realizzarsi e livellamento del campo esistente con asportazione 

dello strato superficiale di terreno per la costituzione delle quattro falde di progetto aventi 

pendenze dello 0,5%. La superficie cosi ottenuta si troverà in ogni suo punto a -21 cm rispetto 

alla superficie finale del campo da gioco. La quota più bassa delle falde coinciderà con il punto 

più basso del campo esistente al fine di evitare in ogni punto riporti di terreno; 

• Realizzazione di cordoli perimetrali allo scopo di contenere il  sottofondo drenante da 21 cm.  

Tali cordoli, aventi altezze variabili, saranno realizzati al di sopra  dei basamenti delle recinzioni 

a Nord ed Est, mentre a Sud verranno realizzati in adiacenza  all'esistente muro di contenimento. 

In questa fase lavorativa verranno anche realizzati gli arretramenti delle porzioni della recinzione 

ad Est necessari ad alloggiare le panchine; 

• Realizzazione del sistema drenante principale e secondario, di profondità e di superficie. 

Realizzazione dell'impianto di irrigazione e collocazione del serbatoio d'accumulo. Il tutto previ 

scavi e collocazione dello strato di geotessile sul fondo del campo e delle trincee.  

• Realizzazione del sottofondo drenante verticale come descritto in precedenza. 
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• Collaudo del sottofondo da parte della Lega Nazionale Dilettanti con tempistiche e modalità 

normate dal “ Regolamento LND Standard” 

• posa del manto da gioco e del manto per aree esterne con relativi intasi stabilizzanti e 

prestazionali. 

• Realizzazione di pavimentazione bituminosa sul tratto oggi brecciato del tracciato carrabile di 

accesso al campo. 

• Manutenzione straordinaria delle recinzione in cls a Sud. 

• Collocazione attrezzature e protezioni. 

• Collaudo del campo da gioco da parte della Lega Nazionale Dilettanti con tempistiche e 

modalità normate dal “ Regolamento LND Standard” 

 

7.  PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER L’OMOLOGAZIONE DALLA L.N.D. 

La realizzazione dei campi in erba artificiale, debbono rispettare delle precise caratteristiche tecniche 

realizzative prescritte nel “Regolamento L.N.D. Standard” ed allo stesso tempo deve essere 

sottoposta ad un iter autorizzativo da parte della Lega stessa. L’iter autorizzativo è composto delle 

seguenti fasi: parere preventivo della L.N.D. sul progetto presentato, collaudo sottofondo drenante e 

da test di omologazione del manto in erba artificiale. I costi relativi a questo iter sono a carico 

dell’amministrazione e definiti dal regolamento. Al fine dell’ottenimento dell’attestazione di 

conformità finale è inoltre necessario che l’amministrazione sottoscriva un contratto di manutenzione 

straordinaria del manto di quattro anni e predisponga per lo stesso un piano di manutenzione 

ordinaria della stessa durata. 

 

 

 

 

 

 


